Edital 18/2025 - ANEXO II_B - Planilha de Equivaléncia de Horas_M3o de Obra

Edital de Concorréncia n2 18/2025 - Fornecimento e Instalagdo de Piso Vinilico com Acessérios, Rodapé e Servicos Complementares para a Fabrica de Cultura 4.0 do Parque Belém.

01 - Planilha de Equivaléncia de Horas_Mao de obra 02 - Planilha de Equivaléncia de Horas_Mao de obra Considerando as Planilhas 01 e 02 o TOTAL DE
Instalagdo do Piso Instalagdo do Rodapé HORAS para:

FONTE: SIURB  CODIGO: 13002088 (E) FONTE: CDHU-OBRAS-SP / CODIGO: 21.10.051 ITEM UNID. PLAN.O1 PLAN.02 TOTAL (H)
DESCRICAO UND QTDD DESCRICAO UND QTDD Pedreiro H 232 37 269
Piso vinilico com , Servente H 232 32 264
Para instagdo de: regularizagdo da m?2 1,05 Para instagdo de: R°qap‘? de M 1,10
poliestireno
base
Pedreiro Hora 0,17 Pedreiro M/Hora 0,07
Servente Hora 0,17 Servente M/Hora 0,06
Portanto para a realizagdo em 1.433 M Hora 232,00 Portanto para a realizagdo em 580 M:
Pedreiro Hora 37,00
Memoéria de Calculo Servente Hora 32,00
M2 da SIURB Horas SIURB
M2 da FC x = Horas FC Meméria de Calculo
M da CDHU Horas CDHU
Pedreiro e Servente M da FC x = Horas FC
1,05 0,17
1.433 X Pedreiro
232,0095 1,10 0,07
580 X
36,9091
Servente
1,10 0,06
580 X
31,6364




